ИНГОССТРАХ
Ingosstrakh

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ НЕДОСТАТКОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

№ 433-746-063046/16

«04» октября 2016 г.

Следующие объекты, условия и формы страхования составляют неотъемлемую часть настоящего Договора:

1. СТРАХОВАТЕЛЬ:

1.1. **Ассоциация Саморегулируемая организация «Строитель» (А СРО «Строитель»)**
426063, УР, г. Ижевск, ул.Восточная, 42
ИНН 1831133548

2. СТРАХОВЩИК:

2.1. **Страховое публичное акционерное общество «ИНГОССТРАХ»**
Россия, Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр.2

3. ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА:

3.1. По настоящему Договору застрахована гражданская ответственность членов **А СРО «Строитель»** (далее – Застрахованные лица), указанных в Приложениях №1 (действительные члены СРО) и №2 (исключенные члены СРО) к настоящему Договору.
В случае приема новых членов в **А СРО «Строитель»** или увеличения количества Застрахованных лиц в течение Периода страхования, страховое покрытие по настоящему Договору распространяется на этих членов при условии, что Страхователь оплатит Страховщику дополнительную страховую премию на основании Дополнительного соглашения, заключенного к настоящему Договору.
3.2. В случае прекращения в течение периода страхования членства Застрахованного лица в **А СРО «Строитель»** по любым причинам, страховое покрытие по настоящему Договору в отношении такого Застрахованного лица действует до окончания срока действия настоящего Договора страхования, но только в отношении вреда, причиненного в результате работ, выполненных таким Застрахованным лицом до даты его исключения из **А СРО «Строитель»**. Страхователь обязуется письменно уведомить Страховщика обо всех Застрахованных лицах, прекративших членство в **А СРО «Строитель»**, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после прекращения членства таких лиц в **А СРО «Строитель»**. Страховая премия, уплаченная Страхователем за таких Застрахованных лиц, не подлежит возврату Страховщиком.
3.3. Страховое покрытие по настоящему Договору распространяется в отношении лиц, указанных в Приложении 2 к настоящему Договору, членство которых в **А СРО «Строитель»** было прекращено по любым основаниям (в том числе на основании Заявления о добровольном выходе) до даты заключения настоящего Договора в отношении вреда, причиненного в течение Периода страхования в результате работ, выполненных такими лицами с даты получения ими соответствующего допуска **А СРО «Строитель»** до даты прекращения их членства в **А СРО «Строитель»**.
3.4. По настоящему Договору дополнительно к страхованию гражданской ответственности Застрахованных лиц, застрахована гражданская ответственность **А СРО «Строитель»**, членами которой являются Застрахованные лица, но только на

Страхователь _____

Страховщик _____

случай наступления у **А СРО «Строитель»** гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации вследствие недостатков работ при осуществлении Застрахованной деятельности Застрахованными лицами.
3.5. В подтверждение заключения настоящего Договора каждому Застрахованному лицу Страховщик выдает страховой Полис (сертификат), который оформляется в двух экземплярах, по одному для застрахованного лица и для **А СРО «Строитель»**.

4. ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ (СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА):

4.1. С «04» октября 2016 года по «30» июня 2017 года, обе даты включительно, при условии оплаты страховой премии в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
4.2. Даты начала и окончания периода страхования в отношении каждого действительного члена **А СРО «Строитель»** указываются в Приложении №1 к настоящему Договору.

Настоящий Договор распространяется исключительно на случаи причинения вреда, имевшие место в течение Периода страхования.

5. СТРАХОВАЯ СУММА:

5.1. Страховая сумма по настоящему Договору в отношении всех Застрахованных лиц и по всем страховым случаям в отношении имущественных интересов, указанных в п.12.1. настоящего Договора, определяется как общая сумма всех лимитов ответственности, установленных в отношении каждого из застрахованных лиц, указанных в Приложениях №1 (действительные члены СРО) и №2 (исключенные члены СРО).
5.2. Размер лимита ответственности на каждое Застрахованное лицо определяется с учетом Требований к страхованию **А СРО «Строитель»** и указывается в соответствующем столбце «Лимит ответственности» в Приложениях №1 (действительные члены СРО) и №2 (исключенные члены СРО) к настоящему Договору.
5.3. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по договору страхования уменьшается на размер произведенной страховой выплаты. Страхователь имеет право на восстановление страховой суммы после выплаты Страховщиком страхового возмещения. Восстановление страховой суммы осуществляется путем заключения Дополнительного соглашения к настоящему Договору и уплаты дополнительной страховой премии, рассчитанной Страховщиком.

6. ФРАНШИЗА:

6.1. По настоящему Договору франшиза не устанавливается.

7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ:

7.1.Страховая премия по настоящему Договору составляет 4 125,20 Рублей (Четыре тысячи сто двадцать пять и 20/100) за период страхования.
7.1.1. Оплата страховой премии производится единовременным платежом в соответствии с выставленным счетом в срок по **«06» октября 2016г.** При неуплате страховой премии в срок, установленный в настоящем Договоре как дата уплаты страховой премии, настоящий Договор считается не вступившим в силу и не влечет каких-либо правовых последствий для его сторон.
7.2. Общий размер страховой премии по настоящему Договору определяется как сумма страховых премий по каждому Застрахованному лицу, указанных в столбце «Страховая премия» Приложения №1 к настоящему Договору.
Оплата страховых премий за Застрахованных лиц, указанных в Приложении №1, производится в порядке, предусмотренном соответствующим дополнительным соглашением к настоящему Договору.
Страховая премия подлежит оплате Застрахованным лицом, если иное не предусмотрено соответствующим дополнительным соглашением.

8. РЕТРОАКТИВНЫЙ ПЕРИОД:

8.1. Страховой случай считается наступившим при условии, что недостаток работ был Застрахованным лицом допущен в течение Периода страхования и (или) Ретроактивного периода.
Ретроактивный период по настоящему Договору начинается с даты выдачи Застрахованному лицу первого свидетельства о допуске **А СРО «Строитель»**.

9. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:

9.1. По настоящему Договору Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного настоящим Договором события (страхового случая) выплатить страховое возмещение в пределах установленных настоящим Договором страховых сумм и лимитов возмещения.

10. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ (ТРЕТЬИ ЛИЦА):

10.1. Настоящий Договор заключен в пользу лиц, которым может быть причинен вред (убытки), включая собственника здания, сооружения, концессионера, застройщика, технического заказчика.
10.2. По настоящему Договору ответственность Застрахованного лица перед собственником здания, сооружения, концессионером, застройщиком, техническим заказчиком, застрахована в случаях, когда вышеуказанные лица возместили в соответствии с законодательством Российской Федерации причиненный вследствие недостатков работ Застрахованного лица при осуществлении им Застрахованной деятельности вред и выплатили компенсацию сверх возмещения вреда в соответствии со статьей 60 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

11. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ:

11.1. Настоящий Договор заключен и действует в соответствии с Правилами страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ, работ по подготовке проектной документации и инженерным изысканиям СПАО «Ингосстрах», утвержденными «24» июня 2015 года (далее – по тексту Правила страхования) (Лицензия Центрального банка Российской Федерации СИ № 0928 от 23.09.2015 г.).

11.2. Правила страхования прилагаются к настоящему Договору и являются его неотъемлемой частью. Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает, что получил эти Правила страхования, ознакомлен с ними, ознакомил с Правилами страхования Застрахованных лиц и обязуется выполнять. В случае если между положениями настоящего Договора и Правилами страхования имеются разногласия, то преимущество имеют положения настоящего Договора.

12. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ:

12.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с риском возникновения его гражданской ответственности по обязательствам вследствие возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических и (или) юридических лиц, государственному и (или) муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, и (или) вследствие возмещения убытков, возникших у собственника здания, сооружения, концессионера, застройщика, технического заказчика, которые возместили в соответствии с законодательством Российской Федерации причиненный вред и выплатили компенсацию сверх возмещения вреда в соответствии со статьей 60 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, вследствие недостатков работ Застрахованного лица при осуществлении им Застрахованной деятельности.

13. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ:

13.1. Страховым случаем по настоящему Договору является наступление гражданской ответственности Застрахованного лица за причинение вреда жизни и (или) здоровью физических лиц, имуществу физических и (или) юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, и (или) за причинение убытков, возникших у собственника здания, сооружения, концессионера, застройщика, технического заказчика, которые возместили в соответствии с законодательством Российской Федерации причиненный вред и выплатили компенсацию сверх возмещения вреда в соответствии со статьей 60 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, вследствие недостатков работ Застрахованного лица, при осуществлении Застрахованной деятельности, с учетом положений п.п. 4.7., 4.8.2. Правил страхования.

При этом моментом наступления страхового случая считается момент времени, когда был причинен вред Третьим лицам.

14. ЗАСТРАХОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

14.1. По настоящему Договору застрахована ответственность Застрахованного лица при осуществлении следующих видов работ, на которые Застрахованным лицом был получен соответствующий допуск **А СРО «Строитель»:**

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства
1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений

2. Подготовительные работы
2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных

маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов

3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации
3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода

4. Устройство скважин
4.1. Бурение, строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин
4.4. Тампонажные работы
4.5. Сооружение шахтных колодцев

5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях
5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
5.5. Термическое укрепление грунтов
5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов
5.7. Силикатизация и смолизация грунтов
5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте"
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин

8. Буровзрывные работы при строительстве

9. Работы по устройству каменных конструкций
9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой
9.3. Устройство отопительных печей и очагов

10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных

труб
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие)

11. Монтаж деревянных конструкций
11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций
11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
12.1. Футеровочные работы
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов
13.3. Устройство наливных кровель

14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями
14.2. Устройство вентилируемых фасадов

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха <>*
15.5. Устройство системы электроснабжения
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений

16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода

17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно <>*
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно
20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330 кВ
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ
20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ
20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением более 500 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты
20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения

21. Устройство объектов использования атомной энергии
21.1. Работы по сооружению объектов с ядерными установками
21.2. Работы по сооружению объектов ядерного оружейного комплекса
21.3. Работы по сооружению ускорителей элементарных частиц и горячих камер
21.4. Работы по сооружению объектов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов
21.5. Работы по сооружению объектов ядерного топливного цикла
21.6. Работы по сооружению объектов по добыче и переработке урана

21.7. Работы по выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности
22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов
22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту
22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ
22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения
22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения
22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов
22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих магистральных и промысловых трубопроводов
22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов
22.9. Работы по обустройству нефтяных и газовых месторождений морского шельфа
22.10. Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций
22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция
22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов

23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.2. Монтаж лифтов
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации
23.7. Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии
23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти
23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов
23.10. Монтаж оборудования по сжижению природного газа
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций
23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии
23.13. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии
23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности
23.15. Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования
23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта
23.17. Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей
23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений
23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов
23.21. Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности
23.22. Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности
23.23. Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности
23.24. Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности
23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий
23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна
23.27. Монтаж оборудования предприятий кинематографии
23.28. Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи
23.29. Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности
23.30. Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств, в том числе

рыбопереработки и хранения рыбы
23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений
23.33. Монтаж оборудования сооружений связи
23.34. Монтаж оборудования объектов космической инфраструктуры
23.35. Монтаж оборудования аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры
23.36. Монтаж оборудования морских и речных портов

24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования
24.2. Пусконаладочные работы лифтов
24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств
24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем
24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха
24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий
24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ
24.17. Пусконаладочные работы станков уникальных металлорежущих массой свыше 100 т
24.18. Пусконаладочные работы холодильных установок
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов
24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций
24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса
24.32. Пусконаладочные работы на объектах использования атомной энергии
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромодов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
25.3. Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами
25.5. Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог
25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог

26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей

26.1. Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей
26.2. Работы по устройству земляного полотна для трамвайных путей
26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути
26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного пути
26.5. Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог
26.6. Электрификация железных дорог
26.7. Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги
26.8. Устройство железнодорожных переездов

27. Устройство тоннелей, метрополитенов
27.1. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных способов проходки
27.2. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением искусственного замораживания
27.3. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа
27.4. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением электрохимического закрепления
27.5. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением опускной крепи
27.6. Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов
27.7. Устройство пути метрополитена

28. Устройство шахтных сооружений
28.1. Проходка выработки шахтных сооружений без применения специальных способов проходки
28.2. Проходка выработки шахтных сооружений с применением искусственного замораживания
28.3. Проходка выработки шахтных сооружений с применением тампонажа
28.4. Проходка выработки шахтных сооружений с применением электрохимического закрепления
28.5. Проходка выработки шахтных сооружений с применением опускной крепи

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов
29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов
29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов
29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов
29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов
29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных

30. Гидротехнические работы, водолазные работы
30.1. Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими земснарядами
30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие средства
30.3. Бурение и обустройство скважин под водой
30.4. Свайные работы, выполняемые в морских условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек
30.5. Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек
30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из природных и искусственных массивов
30.7. Возведение дамб
30.8. Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных условиях
30.9. Укладка трубопроводов в подводных условиях
30.10. Укладка кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и связи
30.11. Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за качеством гидротехнических работ под водой

31. Промышленные печи и дымовые трубы

31.1. Кладка доменных печей
31.2. Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей
31.3. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности
31.4. Электролизеры для алюминиевой промышленности
31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами
32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин
32.3. Строительный контроль за буровзрывными работами
32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации
32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции
32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности
32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения
32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи
32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности
32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов
32.11. Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей
32.12. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных условиях
32.13. Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами
32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.1. Промышленное строительство
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности
33.1.2. Предприятия и объекты угольной промышленности
33.1.3. Предприятия и объекты черной металлургии
33.1.4. Предприятия и объекты цветной металлургии
33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности
33.1.6. Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности
33.1.8. Предприятия и объекты легкой промышленности
33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности
33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства
33.1.11. Тепловые электростанции
33.1.12. Объекты использования атомной энергии
33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта
33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта
33.2.3. Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры
33.2.4. Тоннели автомобильные и железнодорожные
33.2.5. Метрополитены
33.2.6. Мосты (большие и средние)
33.2.7. Предприятия и объекты общественного транспорта
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения

33.6. Объекты газоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи
33.9. Объекты морского транспорта
33.10. Объекты речного транспорта
33.11. Объекты гидроэнергетики
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением объектов гидроэнергетики)
33.13. Гидромелиоративные объекты

14.2. Также по настоящему Договору застрахована ответственность Застрахованного лица при осуществлении иных видов строительных работ, на которые им были получены в установленном порядке допуски **А СРО «Строитель»**, до даты заключения настоящего Договора. При этом страховая защита по настоящему Договору распространяется на случаи причинения вреда, имевшие место в течение Периода страхования, в результате осуществления работ, указанных в ранее выданных допусках **А СРО «Строитель»**, при условии, что недостаток работ был допущен в период действия таких допусков **А СРО «Строитель»**.
14.3. Страховая защита по настоящему Договору не распространяется на случаи причинения вреда, ставшие следствием осуществления Застрахованным лицом работ, не указанных в настоящем разделе, а также для осуществления которых не требуется получение допуска СРО.

15. ИСКЛЮЧЕНИЯ:

15.1. В соответствии с разделом 5 Правил страхования.

16. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ:

16.1. Российская Федерация.

17. РАЗМЕР СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ:

17.1. Размер страховой выплаты по настоящему Договору включает в себя:
17.1.1. возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также возмещение компенсаций сверх причинения вреда в размере и порядке, предусмотренном статьей 60 Градостроительного Кодекса РФ;
17.1.2. Возмещение реального ущерба, возникшего в результате повреждения, полной или конструктивной гибели имущества (вещей) Третьих лиц, которое включает:
- действительную стоимость погибшего имущества на день причинения вреда за вычетом стоимости остатков, пригодных для дальнейшего использования – в случае полной гибели (утраты) имущества;
- расходы по ремонту (восстановлению) поврежденного имущества. В расходы по ремонту (восстановлению) включаются необходимые и целесообразные затраты на приобретение материалов, запасных частей и оплата работ по ремонту (восстановлению) – при повреждении имущества;
- расходы по утилизации погибшего имущества, если утилизация должна быть произведена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации – в пределах 10% от действительной стоимости имущества на день причинения вреда;
17.1.3. Вред окружающей среде, который определяется в соответствии с утвержденными в установленном законодательством Российской Федерации порядке таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, а при их отсутствии - исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, размер которых определяется судом, однако исключая упущенную выгоду;
17.1.4. Убытки (расходы), причиненные (возникшие) собственнику здания, сооружения, концессионеру, застройщику, техническому заказчику, в размере возмещенного ими в соответствии с законодательством Российской Федерации причиненного вреда и выплаченной компенсации сверх возмещения вреда в соответствии со статьей 60 Градостроительного Кодекса Российской Федерации
Размер убытков определяется в соответствии с положениями п.10.2.4.1 Правил страхования;
17.1.5. Расходы Застрахованного лица, произведенные в целях уменьшения убытков, если такие расходы были произведены для выполнения указаний Страховщика, такие расходы должны быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными;
17.2. В случае, когда с предварительного письменного согласия Страховщика и в согласованном со Страховщиком размере или по судебному решению Страхователь (Застрахованное лицо) самостоятельно компенсировал причиненный вред, Страховщик обязан выплатить страховое возмещение Страхователю (Застрахованному лицу) после предоставления последним, в дополнение к иным необходимым документам,

документального подтверждения о выплате Выгодоприобретателю возмещения и его размере;

17.3. В случае, когда Российская Федерация или субъект Российской Федерации, если вред причинен в результате несоответствия построенного, реконструированного объекта капитального строительства и (или) работ, выполненных в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, требованиям технических регламентов и (или) проектной документации и имеется положительное заключение органа государственного строительного надзора или организация, которая провела государственную/негосударственную экспертизу проектной документации / инженерных изысканий, компенсировали по предъявленным к ним регрессным требованиям о возмещении убытков, причиненных Третьим лицам, которые имеют право обратного требования в соответствии с законодательством Российской Федерации к Застрахованному лицу или вышеуказанным лицам, то Страховщик обязан выплатить страховое возмещение вышеуказанным лицам в том размере, в котором Застрахованное лицо несет ответственность перед указанными выше лицами в рамках солидарной ответственности, после предоставления последним, в дополнение к иным необходимым документам, документального подтверждения о выплате Выгодоприобретателю возмещения и его размере.

17.4. Выгодоприобретатель или иные лица, которые, могут являться получателями страхового возмещения по настоящему Договору, вправе предъявить непосредственно Страховщику требование о возмещении вреда (убытков) в пределах страховой суммы. В этом случае на лице, предъявившем требование о возмещении вреда (убытков), если он намерен воспользоваться своим правом на получение страхового возмещения, лежат все обязанности по информированию Страховщика и предоставлению ему всех необходимых документов для выплаты страхового возмещения, указанных в настоящем Договоре.

17.5. Страховщик производит страховую выплату в порядке, предусмотренном Правилами страхования, в течение 10 (десяти) рабочих с даты подписания акта о страховом случае.

18. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:

18.1. Права и обязанности Страхователя и Страховщика указаны в Правилах страхования.

19. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ.

19.1. При наступлении события, которое может послужить основанием для предъявления имущественной претензии или искового требования по факту причинения вреда, либо в случае предъявления такой имущественной претензии (искового требования) Застрахованное лицо:

19.1.1. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) рабочих дней (или в иной предусмотренный договором страхования срок) с момента, когда Застрахованному лицу стало об этом известно, извещает о произошедшем событии Страховщика или его уполномоченного представителя доступным ему способом, позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения:

- обо всех допущенных недостатках работ, которые могут привести к наступлению страхового случая;
- обо всех случаях причинения вреда, ответственность по возмещению которого застрахована по договору страхования;
- обо всех требованиях о возмещении вреда (исках, претензиях, регрессных требованиях), заявленных Застрахованному лицу в связи с причинением вреда, ответственность по которому застрахована по договору страхования.

В пределах известных Застрахованному лицу сведений извещение должно содержать:

(а) описание события, которое привело или, по мнению Застрахованного лица, может привести к причинению вреда Третьим лицам и/или окружающей среде;

(б) описание характера и размера причиненного вреда;

(в) наименования (имена) и адреса всех лиц, причастных к событию, которое привело к причинению вреда;

(г) наименования (имена) и адреса лиц, предъявивших претензию (исковое требование, регрессное требование);

19.1.2. Принимает все возможные и целесообразные меры по предотвращению или уменьшению размера вреда и по устранению причин, способствующих его увеличению.

19.1.3. В той мере, в которой это доступно Застрахованному лицу, обеспечивает участие Страховщика в осмотре поврежденного имущества и установлении размера причиненного вреда;

19.1.4. оказывает все возможное содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите в случае предъявления требований о возмещении вреда по предполагаемым страховым случаям;

19.1.5. по письменному запросу Страховщика предоставляет ему всю доступную ему информацию и документацию, позволяющую судить о причинах, ходе и последствиях страхового случая, характере и размере причиненного вреда;
19.1.6. в случае, если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или иного уполномоченного лица для защиты интересов как Страховщика, так и Застрахованного лица в связи с предполагаемым страховым случаем – выдает доверенность или иные необходимые документы для защиты таких интересов указанным Страховщиком лицам. Страховщик имеет право, но не обязан представлять интересы Застрахованного лица в суде или иным образом осуществлять правовую защиту Застрахованного лица в связи с предполагаемым страховым случаем;
19.1.7. в случае, если у Застрахованного лица появится возможность требовать прекращения или сокращения размера регулярных выплат возмещения (ренты), он должен поставить Страховщика в известность об этом и принять все доступные меры по прекращению или сокращению размера таких выплат.
19.2. При получении от Застрахованного лица уведомления о событиях, указанных в п. 19.2.1. настоящего Договора, Страховщик:
19.2.1. В случае, если Страховщик намерен воспользоваться своим правом по участию в осмотре поврежденного имущества (остатков погибшего имущества) третьих лиц, - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления о причинении вреда (или иной оговоренный договором страхования срок) извещает Застрахованное лицо о намерении участвовать в осмотре, а в дальнейшем - направляет своего представителя для осмотра и составления акта о причинении вреда в согласованные с Застрахованным лицом место и время.
19.2.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления о причинении вреда направляет Застрахованному лицу письменный запрос с перечнем документов, необходимых для урегулирования страхового случая. Направление перечня документов не лишает Страховщика права, в случае необходимости, запрашивать у Застрахованного лица дополнительные документы и информацию об обстоятельствах, причинах и размере причиненного вреда.
19.3. Настоящим Договором предусмотрен следующий порядок урегулирования страхового случая:
19.3.1. При отсутствии спора между Страховщиком, Застрахованным лицом и Выгодоприобретателем (иным получателем страхового возмещения, предусмотренным настоящим Договором) о том, имел ли место страховой случай, о размере подлежащего возмещению вреда (убытков), наличия у Выгодоприобретателя (иного получателя страхового возмещения, предусмотренного настоящим Договором) права на получение возмещения причиненного вреда (убытков) и обязанности Застрахованного лица его возместить, причинной связи между допущенным недостатком работ и причиненным вредом (убытками), страховой случай может быть урегулирован во внесудебном порядке.
В этом случае квалификация страхового случая и определение размера страховой выплаты производится Страховщиком на основании документов, подтверждающих факт, обстоятельства и последствия причинения вреда, а также размер подлежащих возмещению убытков. Такими документами, в частности, являются:
- письменная претензия к Застрахованному лицу с требованием о возмещении причиненного вреда либо регрессное требование;
- внутренний акт расследования Застрахованного лица в отношении обстоятельств и причин причинения вреда;
- документы правоохранительных и специальных органов надзора и контроля в области градостроительной деятельности, исполнительных органов саморегулируемых организаций в отношении недостатков при выполнении работ, которые могли явиться причиной возникновения события, приведшего к причинению вреда, а также в отношении размера причиненного вреда;
- заключения и расчеты органов независимой экспертизы в отношении возможных недостатков при проведении работ, которые могли явиться причиной возникновения события, приведшего к причинению вреда;
- экономические и бухгалтерские материалы и расчеты, сметные расчеты, счета и квитанции, на основании которых определен размер причиненного вреда и размер расходов, подлежащих возмещению по договору страхования;
- документы, подтверждающие наличие недостатков работ, выполненных Застрахованным лицом, а также соответствующие документы (Свидетельство о допуске к работам, выданное **А СРО «Строитель»**, договоры подряда и акты выполненных работ к ним и т.п.), на основании которых Застрахованное лицо осуществляло работы;
- документы, подтверждающие причинение тяжкого или среднего вреда здоровью потерпевших;

- платежные документы, подтверждающие возмещение Третьим лицом причиненного вреда и выплату компенсации сверх причинения вреда в соответствии со статьей 60 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. Страховщик вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая, а также привлекать независимых экспертов для определения причин, характера причиненного вреда и его размера.

19.3.2. Результатом внесудебного урегулирования страхового случая является соглашение об установлении факта страхового случая и определении размера вреда (убытков), подписанное Страховщиком, Застрахованным лицом и Выгодоприобретателем (иным получателем страхового возмещения, предусмотренным настоящим Договором).

19.3.3. При наличии спора об обстоятельствах, перечисленных в п. 19.3.1. настоящего Договора, либо в случаях, когда пострадавшее лицо обратилось непосредственно в суд с иском о возмещении вреда (убытков), страховой случай подтверждается вступившим в законную силу решением суда (арбитражного суда), либо заключенным с письменного согласия Страховщика и утвержденным судом (арбитражным судом) мировым соглашением, подтверждающим наступление ответственности Застрахованного лица перед Выгодоприобретателем (иным получателем страхового возмещения, предусмотренным настоящим Договором):

- за вред, причиненный в результате недостатков работ, указанных в договоре страхования, и размер подлежащего возмещению вреда;
- за убытки, возникшие у собственника здания, сооружения, концессионера, застройщика, технического заказчика, которые возместили в соответствии с законодательством Российской Федерации причиненный вред и выплатили компенсацию сверх возмещения вреда в соответствии со статьей 60 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, и размер подлежащих возмещению убытков.

19.4. При обращении за страховой выплатой Страховщику должны быть предоставлены следующие документы:

19.4.1. письменное заявление на выплату;

19.4.2. копия вступившего в законную силу решения суда (арбитражного суда), указанного в п. 19.3.3. настоящего Договора, с приложением всех документов, на основании которых было принято решение суда (арбитражного суда) – при урегулировании страхового случая в порядке, предусмотренном п. 19.3.3 настоящего Договора (судебный порядок);

19.4.3. соглашение об установлении факта страхового случая и определении размера убытков, подписанное Страховщиком, Застрахованным лицом и Выгодоприобретателем (иным получателем страхового возмещения, предусмотренным настоящим Договором), заключенное в порядке, предусмотренном п. 19.3.1. – при урегулировании страхового случая в порядке, предусмотренном п. 19.3.1. (внесудебный порядок).

19.4.4. документы, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему в порядке суброгации, предусмотренном п. 12.1. Правил права требования.

19.5. При установлении в соответствии с настоящим Договором факта наступления страхового случая, Страховщик в течение 30 календарных дней с даты получения необходимых документов, указанных в пунктах 19.4.1.-19.4.4. настоящего Договора, обязан;

- составить акт о страховом случае и произвести выплату страхового возмещения Выгодоприобретателю (иному получателю страхового возмещения, предусмотренному настоящим Договором) в размере, определяемом в соответствии с Разделом 10 Правил и/или
- направить Страхователю в письменном виде извещение о полном или частичном отказе в страховой выплате с указанием причин отказа.

Акт о страховом случае должен содержать реквизиты получателя страховой выплаты, необходимые для ее осуществления, а также сведения о размере подлежащего выплате страхового возмещения. Копия страхового акта вручается Застрахованному лицу и (или) Выгодоприобретателю (иному получателю страхового возмещения, предусмотренному настоящим Договором) по его требованию.

19.5.1. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае, если:

- у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер ущерба - до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность таких документов;
- компетентными органами по факту причинения вреда возбуждено уголовное дело по подозрению в умышленном (с прямым или косвенным умыслом) причинении вреда и ведется расследование – до прекращения уголовного дела по основаниям, не

связанным с признанием подследственным своей вины (деятельное раскаяние и др.) или вынесения приговора судом. Данное положение, однако, не применяется в случае, если решение суда не влияет на решение Страховщика о признании события страховым случаем и на определение размера страхового возмещения. Также данное положение не применяется по выплатам страхового возмещения вреда жизни и здоровью физических лиц;

- Застрахованное лицо не предоставило документы и информацию, подтверждающие факт наступления страхового случая и размер выплаты, указанные в настоящем Договоре, и/или препятствовал Страховщику в выяснении обстоятельств события причинения вреда и/или защите имущественных интересов Застрахованного лица, право, на которое предусмотрено настоящим Договором и Правилами, в результате чего Страховщик был лишен возможности принять решение о признании события страховым случаем или отказе в выплате – до предоставления таких документов и сведений;
- в случаях, предусмотренных п. 11.6 Правил.

20. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ:

20.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых один предназначается Страховщику и один – Страхователю.

20.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных соглашений в простой письменной форме и составляют его неотъемлемую часть.

20.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью Правила страхования.

21. УВЕДОМЛЕНИЯ:

21.1. Все уведомления и сообщения, направляемые в соответствии с настоящим Договором или в связи с ним, должны быть в письменной форме и будут считаться переданными надлежащим образом, если они переданы любым из следующих способов: факсом, заказным письмом или доставлены лично и вручены под расписку уполномоченным представителям сторон настоящего Договора. Все соответствующие координаты указаны в реквизитах сторон.

22. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

22.1. Споры, возникающие при исполнении условий по настоящему Договору, разрешаются в процессе переговоров. При недостижении соглашения по исполнению настоящего Договора спор передается на рассмотрение суда или Арбитражного суда.

СТРАХОВАТЕЛЬ:
А СРО «Строитель»

От Страхователя: _____
Климов Анатолий Иванович
Директор
На основании Устава

СТРАХОВЩИК:
СПАО «Ингосстрах»

От Страховщика: _____
Четвериков С.А.
И.о. директора Филиала СПАО «Ингосстрах» в Удмуртской Республике
Доверенность № 5177032-746/16 от 29.09.2016

Приложение №1 к Договору №433-746-063046/16 от «04» октября 2016 года

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ
(действительные члены СРО)

№	Наименование Застрахованного лица	ИНН	Адрес (место нахождения)	Дата начала страхования	Дата окончания страхования	Лимит ответственности, рублей	Страховая премия, рублей
1.	ООО «Современные инженерные системы»	1841027891	426050, УР, г. Ижевск, ул. 9 Января, 261	07.10.2016	30.06.2017	3 000 000	1536,16
2.	ООО «Малопургинская МСО»	1816001402	427820, УР, Малопургинский район с.Малая Пурга, ул. Пушкина 25	04.10.2016	30.06.2017	5 000 000	2589,04
ИТОГО:						8 000 000,00	4 125,20

СТРАХОВАТЕЛЬ:
А СРО «Строитель»

От Страхователя: _____
Климов Анатолий Иванович
Директор
На основании Устава

СТРАХОВЩИК:
СПАО «Ингосстрах»

От Страховщика: _____
Четвериков С.А.
И.о. директора Филиала СПАО «Ингосстрах» в Удмуртской Республике
Доверенность № 5177032-746/16 от 29.09.2016

Страхователь _____

Страховщик _____

Приложение №2 к Договору №№433-746-063046/16 от «04» октября 2016 года

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ
(выбывшие члены СРО)

№	Наименование Застрахованного лица	ИНН	Дата получения первого Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	Дата прекращения последнего Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	Лимит ответственности, рублей
1	ООО «Строительно-производственная компания «АРС»	1832038921	16.12.2009	07.12.2011	1 000 000,00
2	ПрК «Юкаменская МСО»	1823000618	16.12.2009	14.01.2014	1 000 000,00
3	ООО «ТИТАН-Строй»	1832061053	22.12.2009	13.12.2011	1 000 000,00
4	МП «Камбарская передвижная механизированная колонна»	1810000113	22.12.2009	11.09.2012	1 000 000,00
5	ООО «ТИТАН-Монолит-Строй»	1831130201	29.12.2009	20.09.2010	1 000 000,00
6	ООО «Тойма»	1801031193	16.12.2009	26.07.2012	1 000 000,00
7	ООО «ЮНИТ»	1831050683	22.12.2009	21.10.2010	1 000 000,00
8	ООО «Друж»	1801000269	20.01.2010	22.08.2012	1 000 000,00
9	ООО «Русь»	1834002134	16.12.2009	30.09.2010	1 000 000,00
10	ООО «ГСК»	1837004644	26.02.2010	09.04.2014	1 000 000,00
11	ООО «Дельта-Строй»	1828016435	22.12.2009	20.08.2012	1 000 000,00
12	ООО «БИР ПЕКС Строй»	1831121951	22.12.2009	11.05.2011	1 000 000,00
13	ООО Производственная компания «Конвекция»	1833034165	22.12.2009	08.08.2010	1 000 000,00
14	ООО МУП «Сарапульский Автодор»	1827001651	18.05.2010	28.04.2011	1 000 000,00
15	ООО «Джосер-Строительство»	1835066490	20.01.2010	21.04.2011	1 000 000,00
16	ООО Строительное Управление «Седьмое небо»	1831090950	22.12.2009	18.08.2011	1 000 000,00
17	ООО «Энергосервис»	1829013525	07.05.2009	07.10.2014	1 000 000,00
18	ООО СК «Ижстроймонолит»	1835051423	29.12.2009	13.01.2015	1 000 000,00
19	ООО «Рубикон»	1829000491	29.12.2009	12.02.2013	1 000 000,00
20	ООО «Реал-Строй»	1838005591	16.12.2009	17.04.2014	1 000 000,00
21	ООО Специализированная фирма «Термо-С»	1835041168	22.12.2009	27.09.2012	1 000 000,00
22	ООО СК «Свежий ветер»	1835076724	20.01.2010	01.07.2016	1 000 000,00
23	ООО «ПНГС»	1804007135	22.12.2009	07.04.2015	1 000 000,00
24	ООО «СтройМонтаж»	1828017069	26.02.2010	02.11.2015	1 000 000,00
25	ООО СК «Арлеть»	1831125917	22.12.2009	06.06.2012	1 000 000,00
26	ООО «Зеленстрой»	1838001519	20.01.2010	01.10.2014	1 000 000,00
27	ООО	1834047946	29.12.2009	19.11.2014	1 000 000,00

Страхователь _____

Страховщик _____

	«СФ «Стройкомплекс»				
28	ООО «Новые Строительные Технологии»	1832066439	15.04.2010	06.05.2011	1 000 000,00
29	ООО «Уралэнерго-диагностика»	1831074557	16.12.2009	19.10.2012	1 000 000,00
30	ЗАО «ФПК «НЭСТ»	1808203966	29.12.2009	27.11.2014	1 000 000,00
31	ООО «ПСМК 21»	1834044159	16.12.2009	20.12.2012	1 000 000,00
32	ООО «Зеленая усадьба»	1841004189	22.12.2009	29.09.2014	1 000 000,00
33	ООО «СТК»	1834042962	29.12.2009	02.11.2015	1 000 000,00
34	ЗАО «Автореммашсервис»	1829002594	26.02.2010	12.07.2013	1 000 000,00
35	ООО «Айсберг»	1834021539	22.12.2009	19.04.2011	1 000 000,00
36	ЗАО «Айсберг»	1832075722	22.12.2009	09.09.2015	1 000 000,00
37	ООО «РосСтройАвтоматизация»	1835078009	22.12.2009	20.04.2011	1 000 000,00
38	ООО «Игринская дорожно- строительная передвижная механизированная колонна»	1809008911	16.12.2009	14.06.2012	1 000 000,00
39	МУП «Трест Дормостстрой»	1835065578	22.12.2009	26.02.2013	1 000 000,00
40	ООО «АСКО-Строй»	1831046060	16.12.2009	19.04.2011	1 000 000,00
41	ООО «Центр-Строй»	1831124800	22.12.2009	22.10.2013	1 000 000,00
42	ООО «Дизайн +»	1832060067	29.12.2009	31.08.2010	1 000 000,00
43	ЗАО «ПОЛИКОМ»	1835011413	22.12.2009	16.01.2014	1 000 000,00
44	ОАО «Гражданстройавтоматика»	1835068321	20.01.2010	07.06.2012	1 000 000,00
45	ИП Коновалов Станислав Иванович	183401510304	22.12.2009	20.04.2015	1 000 000,00
46	ООО «Спецстрой»	1835036640	22.12.2009	23.08.2010	1 000 000,00
47	ООО «Белкамстрой»	1811003533	22.12.2009	19.01.2011	1 000 000,00
48	ООО «Газовые сети»	1831097096	29.12.2009	19.04.2011	1 000 000,00
49	ОО «Игринское ДСП»	1809907362	29.12.2009	13.07.2015	1 000 000,00
50	ООО «Асфальтирование Строительство Благоустройство-Строй»	1832056600	26.02.2010	27.09.2011	1 000 000,00
51	ООО «ПСК-3»	1835059278	22.12.2009	25.01.2016	1 000 000,00
52	ООО «ССК»	1832058438	22.12.2009	24.03.2016	1 000 000,00
53	ООО Промышленно-строительная фирма «Электроспецмонтаж»	1834019924	16.12.2009	27.12.2014	1 000 000,00
54	ООО «Управляющая компания «Ижевск-Проект-Строй»	1834040436	29.12.2009	26.03.2012	1 000 000,00
55	«Стройсервис»	1821902233	29.12.2009	24.11.2014	1 000 000,00
56	ООО УК «Строительное Управление-№2»	1831135249	29.12.2009	04.02.2014	1 000 000,00
57	ООО Производственно-Строительная Компания «Авангард»	1831108622	29.12.2009	25.01.2013	1 000 000,00
58	ООО МП «Комфорт»	1831057142	22.12.2009	14.01.2015	1 000 000,00
59	ООО «СантехСтройСервис»	1827018630	29.12.2009	02.11.2015	1 000 000,00

60	ООО «Домострой+»	1833053552	02.02.2010	15.01.2016	1 000 000,00
61	ООО «ТоннельСтройСервис»	1841005979	29.12.2009	28.03.2013	1 000 000,00
62	ООО ППМП «Востокпромсвязьмонтаж»	1834029320	29.12.2009	02.09.2015	1 000 000,00
63	ООО «Чайковская строительная компания М-строй»	5920017156	29.12.2009	01.10.2012	1 000 000,00
64	ООО «Квадрант»	1835088198	29.12.2009	26.04.2013	1 000 000,00
65	ООО «ЭнергоСеть»	1835061894	22.12.2009	21.09.2012	1 000 000,00
66	ООО «СЭГЗ–Электротехнологии»	1827011018	29.12.2009	30.09.2011	1 000 000,00
67	ООО «Пятый океан»	1835081996	29.12.2009	01.11.2010	1 000 000,00
68	ООО «СУ №911»	1841006690	29.12.2009	13.11.2015	1 000 000,00
69	ООО «Бур»	1831070506	29.12.2009	20.12.2012	1 000 000,00
70	ООО «СтеклоСтиль»	1835083577	29.12.2009	22.07.2014	1 000 000,00
71	ООО «МаВент»	1834045402	29.12.2009	30.09.2010	1 000 000,00
72	ООО «Бурводстрой-Сервис»	5920021000	29.12.2009	25.01.2013	1 000 000,00
73	ООО «Литос Сфера»	1833054394	29.12.2009	05.05.2012	1 000 000,00
74	ООО «Аванта-Строй»	1832034902	29.12.2009	26.05.2011	1 000 000,00
75	ООО «ДельтаСтрой»	1831138056	29.12.2009	10.03.2011	1 000 000,00
76	ОАО «Камский завод ЖБИиК»	1804000806	29.12.2009	24.03.2016	1 000 000,00
77	ООО «ИжСтройТЭК»	1833054161	29.12.2009	22.01.2016	1 000 000,00
78	ООО «Девелоперская компания «Сайгас»	1831092806	29.12.2009	08.11.2011	1 000 000,00
79	ООО «Востокнефтегазстрой»	1835079997	29.12 2009	02.08.2012	1 000 000,00
80	ООО «Спецстрой»	1832071767	29.12.2009	10.04.2013	1 000 000,00
81	ООО «Строймастер»	1838006933	29.12.2009	07.10.2014	1 000 000,00
82	ООО СТРОИТЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА «МАСТЕР»	1828000523	02.02.2010	13.03.2015	1 000 000,00
83	ООО «КРОВТЕХ»	1828008699	02.02.2010	24.03.2016	1 000 000,00
84	МУП «Горкоммунтеплосеть» г.Ижевска	1826000550	02.02.2010	17.10.2013	1 000 000,00
85	ООО «Теплоизоляция»	1831072750	02.02.2010	14.11.2012	1 000 000,00
86	ООО «Строительно-монтажная фирма «Вира»	1834039751	02.02.2010	14.11.2012	1 000 000,00
87	ООО «ПрофиСК»	1832079156	02.02.2010	06.07.2012	1 000 000,00
88	ООО «Удмуртская строительная компания»	1834028774	02.02.2010	14.11.2012	1 000 000,00
89	ООО «СпецТехТранс»	1834028870	02.02.2010	11.01.2016	1 000 000,00
90	ООО «СК»	1841007334	02.02.2010	04.05.2012	1 000 000,00
91	ЗАО «Удмуртия-инжиниринг»	1831080984	02.02.2010	1831080984	1 000 000,00
92	ООО «Вертикаль»	1834040806	02.02.2010	22.05.2013	1 000 000,00
93	МАУ «Управление строительства»	1804005025	09.02.201	02.03.2015	1 000 000,00
94	ООО «Стройпром»	1833054323	09.02.2010	16.12.2011	1 000 000,00
95	ООО «РимСтрой»	1834044053	09.02.2010	19.04.2011	1 000 000,00

96	ООО ПСК «Удмуртагропромэнерго»	1832056350	09.02.2010	26.03.2015	1 000 000,00
97	ООО СК «АГАТ»	1834050113	09.02.2010	17.04.2014	1 000 000,00
98	ООО «Домострой»	1837002196	26.02.2010	23.06.2011	1 000 000,00
99	ООО «РУПР «Промстройсервис»	1831114697	26.02.2010	27.11.2013	1 000 000,00
100	ООО «Уралстроймонтаж»	1831092845	26.02.2010	17.12.2012	1 000 000,00
101	ООО «Спецстрой-04»	1832040293	26.02.2010	30.10.2012	1 000 000,00
102	ООО «Техно-Энерго Сервис»	1831118719	26.02.2010	23.09.2013	1 000 000,00
103	ООО «СтройСтандарт»	1833035560	26.02.2010	29.02.2012	1 000 000,00
104	ООО «Техпрогресс»	1831137670	26.02.2010	14.12.2011	1 000 000,00
105	ООО «ЛЕГИОН»	1832027694	26.02.2010	03.03.2011	1 000 000,00
106	МУП Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» «Единая служба заказчика жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства»	1824003869	26.02.2010	02.07.2013	1 000 000,00
107	ООО «Парус»	1832069398	26.02.2010	27.02.2013	1 000 000,00
108	ООО «Октант»	1831118476	26.02.2010	09.11.2010	1 000 000,00
109	ООО «Ижинформэнерго»	1831086256	26.02.2010	01.02.2013	1 000 000,00
110	ООО «Комплект Строй»	1841001854	26.02.2010	02.09.2016	1 000 000,00
111	ООО «ДЭМО»	1833042494	26.02.2010	04.05.2011	1 000 000,00
112	ООО Производственная Компания «Росклимат»	1832080296	26.02.2010	29.04.2013	1 000 000,00
113	ООО «ЭкоТех»	1831121800	26.02.2010	12.12.2011	1 000 000,00
114	ООО «СК «Электромир»	1809007989	26.02.2010	24.03.2016	1 000 000,00
115	ООО «Стальные конструкции»	1831091601	12.03.2010	30.08.2011	1 000 000,00
116	МУП «РиО – Центр» г.Сарапула	1827010021	12.03.2010	22.07.2014	1 000 000,00
117	ООО «Управление Строительства «ДОН»	1841006179	12.03.2010	13.03.2012	1 000 000,00
118	ООО «ФЕНИКС»	1832059713	12.03.2010	13.03.2012	1 000 000,00
119	ООО «ПолимерДорСтрой»	1832069341	12.03.2010	14.11.2012	1 000 000,00
120	ООО «Удмуртский энергосервис»	1832055557	12.03.2010	23.08.2013	1 000 000,00
121	ООО «Энергомонтаж»	1832042974	12.03.2010	25.03.2015	1 000 000,00
122	ООО «СК «Росинвестстрой»	1833044808	12.03.2010	24.03.2016	1 000 000,00
123	ООО «Строительная компания «Строймонтаж»	1841006309	12.03.2010	05.09.2012	1 000 000,00
124	МУП «Город»	1829013194	19.03.2010	18.02.2016	1 000 000,00
125	МУП «Городское жилищное управление – Управляющая компания в жилищно-коммунальном	1826001000	19.03.2010	28.02.2013	1 000 000,00

	хозяйстве г. Ижевска»				
126	ООО Энергетическая кампания «ЭНКО »	1834019321	19.03.2010	11.07.2011	1 000 000,00
127	ООО «ЭГЗ-Домстрой»	1838000667	19.03.2010	17.04.2014	1 000 000,00
128	ООО «АСТ-Строй»	1838000900	30.03.2010	18.04.2012	1 000 000,00
129	ООО «МЕГАСТРОЙ»	1835087980	30.03.2010	26.03.2015	1 000 000,00
130	ООО «Директ-Энерго»	1833044413	30.03.2010	31.03.2015	1 000 000,00
131	ООО «СтройКом»	1831084770	30.03.2010	17.04.2014	1 000 000,00
132	ООО «Промспецстрой»	1835075449	30.03.2010	28.03.2013	1 000 000,00
133	ООО «Рябовское»	1821005829	30.03.2010	31.03.2011	1 000 000,00
134	ООО «Удмуртнефтегазстрой»	1835084154	30.03.2010	16.07.2013	1 000 000,00
135	ООО «Удмуртгеология-Бурение»	1835066250	30.03.2010	03.03.2011	1 000 000,00
136	ООО «Центральные»	1838007493	15.04.2010	11.03.2013	1 000 000,00
137	ООО СК «Олимп-Строй»	1821009206	15.04.2010	05.12.2014	1 000 000,00
138	ООО «Алнашская строительная организация»	1801031570	15.04.2010	12.12.2011	1 000 000,00
139	ООО «ДСК «Эльбрус»	1835076139	15.04.2010	26.08.2014	1 000 000,00
140	ООО УПТК «Промстрой»	1834003530	15.04.2010	24.03.2016	1 000 000,00
141	ООО «ИжевскБурСервис»	1833034976	29.04.2010	28.03.2012	1 000 000,00
142	МУП «Перспектива» МО "Глазовский район"	1837005045	29.04.2010	23.06.2015	1 000 000,00
143	ООО «Апогей»	1829016318	29.04.2010	30.04.2014	1 000 000,00
144	ООО «ТЭЛ Ижевск»	0278083218	29.04.2010	23.05.2014	1 000 000,00
145	ООО «СУ «Сайгас» - 18»	1833048305	29.04.2010	19.01.2016	1 000 000,00
146	ООО «76-ОЙЛ-СТРОЙ»	1833054901	29.04.2010	26.08.2014	1 000 000,00
147	ГБУ Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Первая республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»	1833002854	29.04.2010	11.04.2013	1 000 000,00
148	ООО «Метеобюро»	1835080907	18.05.2010	17.04.2014	1 000 000,00
149	ООО «Аксу-Монолит»	1831130240	18.05.2010	12.05.2011	1 000 000,00
150	ООО «Новый город»	1833040803	18.05.2010	03.12.2013	1 000 000,00
151	ООО «Вертикаль-18»	1835080022	04.06.2010	17.04.2014	1 000 000,00
152	ОАО «Чепца»	1805019020	04.06.2010	02.12.2014	1 000 000,00
153	ООО «Центромонтажавтоматика»	1650110394	22.06.2010	19.11.2010	1 000 000,00
154	ООО «Регион 18»	1829012232	22.06.2010	24.03.2016	1 000 000,00
155	ООО «СК «Октант»	1832083473	22.06.2010	16.06.2014	1 000 000,00
156	ООО «НПО Инновация»	1835058323	20.07.2010	02.11.2015	1 000 000,00
157	ООО «УралСпецМонтаж»	1834052086	17.08.2010	24.01.2013	1 000 000,00
158	ООО «АрКо»	1832083515	17.08.2010	03.12.2013	1 000 000,00
159	ООО «Строительное управление-1»	1841011130	17.08.2010	30.09.2013	1 000 000,00

160	ООО «РК-Стройиндустрия»	1833012637	31.08.2010	12.05.2011	1 000 000,00
161	ООО «АЛЬЯНС»	1831093856	16.09.2010	27.06.2013	1 000 000,00
162	ООО «БЕЛКАМ-КОНТРАКТ»	1834024515	05.10.2010	30.12.2011	1 000 000,00
163	ООО «Пермстрой»	5904177522	21.10.2010	24.07.2013	1 000 000,00
164	ООО «КОМОС ГРУПП»	1831089218	11.11.2010	06.11.2012	1 000 000,00
165	ООО «Урал-Дизайн-КРС»	1809008252	23.12.2010	05.12.2012	1 000 000,00
166	ООО «Поток-Био»	1831141933	23.12.2010	28.05.2015	1 000 000,00
167	ООО «Строительное Управление Аванта»	1841014349	27.12.2010	24.07.2013	1 000 000,00
168	ООО «Прикаминвест»	1834052287	20.01.2011	02.04.2014	1 000 000,00
169	ООО «СУ «Автодормостстрой»	1831120482	01.02.2011	17.02.2012	1 000 000,00
170	ООО «СКЛ»	1834054566	29.03.2011	01.11.2011	1 000 000,00
171	ООО «Компания ЛиК-строй»	1831143105	29.03.2011	12.09.2013	1 000 000,00
172	ООО «Монтаж-Сервис»	1831145720	19.04.2011	07.10.2014	1 000 000,00
173	ООО «АРБАТ»	1831090799	19.04.2011	06.06.2013	1 000 000,00
174	ООО «СК «Ураллифтмонтаж»	1832086499	11.05.2011	24.03.2016	1 000 000,00
175	ООО «Завод котельного оборудования «ЭНКО»	1831131974	02.06.2011	18.01.2012	1 000 000,00
176	ООО СК «ИПС»	1841014420	29.06.2011	28.05.2015	1 000 000,00
177	ООО «ЭГЗ-Строительные технологии»	1838009290	26.08.2011	27.11.2014	1 000 000,00
178	ООО «СК Евразия-Пермь»	5920036303	14.10.2011	07.08.2012	1 000 000,00
179	МАУ «УКС г. Воткинска»	1828020914	18.10.2011	29.09.2015	1 000 000,00
180	«РегионКамаСтрой»	1833054972	26.10.2011	24.03.2016	1 000 000,00
181	СК «Апрель»	1840004764	26.10.2011	30.12.2013	1 000 000,00
182	БУЗ УР "РДКБ МЗ УР"	1840004764	25.11.2011	30.12.2013	1 000 000,00
183	ООО «Комплексные решения»	1832045100	20.12.2011	30.09.2014	1 000 000,00
184	ООО «МСО-Сервис»	1821009774	20.12.2011	31.03.2016	1 000 000,00
185	ООО «РСУ – 18»	1841020222	31.01.2012	24.03.2016	1 000 000,00
186	ООО «ТРК - Строй»	1834054527	31.01.2012	11.02.2014	1 000 000,00
187	ООО «Энергомонтаж»	1840004394	10.02.2012	28.05.2015	1 000 000,00
188	ООО «КМЗ СТРОЙ»	1838010601	27.02.2012	26.03.2015	1 000 000,00
189	ООО «Лидер»	1840005888	27.02.2012	29.09.2014	1 000 000,00
190	ООО «РСК»	1841023618	27.02.2012	19.03.2015	1 000 000,00
191	ООО «Автодормостстрой»	1832093721	05.03.2012	30.07.2015	1 000 000,00
192	ООО «ТеплоСервис»	1838010619	20.03.2012	26.08.2014	1 000 000,00
193	ООО «Увадревлеспром»	1821007417	11.04.2012	02.08.2016	1 000 000,00
194	ООО «Атомстрой»	1831151378	11.04.2012	12.09.2013	1 000 000,00
195	ООО «УКС Арсенал»	1832096673	04.05.2012	26.05.2014	1 000 000,00
196	ООО «Ижстроймонолит»	1834020831	18.05.2012	15.06.2016	1 000 000,00
197	ООО «Строительная Проектная Организация	1841019403	28.05.2012	31.10.2012	1 000 000,00
198	ООО «Стена-Строй»	1833057155	04.06.2012	24.03.2016	1 000 000,00
199	ООО «Пром Транс»	5009056617	04.06.2012	15.09.2016	1 000 000,00
200	ООО «ХЭС»	1841024682	04.06.2012	04.06.2014	1 000 000,00
201	ООО «ГазИнвест»	1841025245	05.07.2012	08.07.2015	1 000 000,00

202	ООО «СКС»	1831153960	31.07.2012	27.07.2016	1 000 000,00
203	ООО «РегионСтрой»	1839004939	31.08.2012	15.09.2015	1 000 000,00
204	ООО «СК «Продвижение»	1834045593	31.08.2012	02.11.2015	1 000 000,00
205	ООО «Зодчий»	1840010101	31.08.2012	06.09.2016	1 000 000,00
206	ООО «МИНК»	1829010122	21.09.2012	04.10.2013	1 000 000,00
207	ООО «Техно-Транс»	1832066301	05.10.2012	22.07.2014	1 000 000,00
208	ООО «Регион-Строй»	1831154636	05.10.2012	24.03.2016	1 000 000,00
209	ООО «Современные технологии»	1841025710	17.10.2012	22.10.2015	1 000 000,00
210	ООО «ИжАвторемстрой»	1834033950	17.10.2012	29.09.2015	1 000 000,00
211	ООО РУПР «Промстройсервис»	5920037748	14.11.2012	18.05.2016	1 000 000,00
212	ООО «СУ - 1»	1832102373	18.12.2012	16.01.2015	1 000 000,00
213	ООО «Агрострой»	1832104444	26.02.2013	04.03.2015	1 000 000,00
214	ООО «РОСТКАМСТРОЙ»	1838012493	14.03.2013	30.07.2015	1 000 000,00
215	ООО «СПО «ИжЪ-Город»	1841019403	22.04.2013	02.11.2015	1 000 000,00
216	ИП Посадов Александр Анатольевич	183200614906	15.05.2013	15.05.2014	1 000 000,00
217	ООО «Точмаш»	1837004980	13.06.2013	04.02.2015	1 000 000,00
218	ООО «РОСТЭКО»	1831155781	17.07.2013	29.05.2014	1 000 000,00
219	ООО «Перспектива»	1832114548	12.03.2014	08.07.2016	1 000 000,00
220	ООО «РуСтрой»	1834047738	29.05.2014	24.03.2016	1 000 000,00
221	ООО «Контакт»	1838007535	16.10.2014	24.03.2016	1 000 000,00
222	ООО «ТМК Планета Крепежа»	1841010721	26.01.2015	18.05.2016	1 000 000,00
223	ООО «Монтажстрой»	1838010947	26.01.2015	24.03.2016	1 000 000,00

СТРАХОВАТЕЛЬ:
А СРО «Строитель»

От Страхователя:
Климов Анатолий Иванович
Директор
На основании Устава

СТРАХОВЩИК:
СПАО «Ингосстрах»

От Страховщика: _____
Четвериков С.А.
И.о. директора Филиала СПАО «Ингосстрах» в Удмуртской Республике
Доверенность № 5177032-746/16 от 29.09.2016